

اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی

تکمیل بخشے از ساختمان اداری اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی

کارفرما :

اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی

مشاور :

مهندسین مشاور پارس نقش

پیمانکار :

شرکت مهابد دژ شرق

| روکش موافقتنامه پیمانکار | |
|--------------------------|---|
| کارفرما | اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی |
| کد اقتصادی دستگاه | ۷۱۸۹-۱۵۹۹-۴۱۱۴ |
| شماره و تاریخ موافقتنامه | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰۷/۱۱/۱۵/۳۵۷ |
| موضوع موافقتنامه | تکمیل بخشی از ساختمان اداری اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی |
| مبلغ موافقتنامه | ۲۹,۱۴۴,۶۶۱,۹۲۹ - بیست و نه میلیارد و یکصد و چهل و چهار میلیون و ششصد و شصت و یک هزار و ونهصد و بیست و نه ریال |
| مدت موافقتنامه | ۳ (سه ماه) شمسی |
| پیمانکار | شرکت مهاب دژ شرق |
| آدرس و تلفن پیمانکار | بیرجند - خیابان سپیده - بین سپیده ۱۱ و ۹ تلفن ثابت ۳۲۰۶۰۵۲۹ همراه ۰۹۱۵۵۶۲۰۷۶۹ |
| شناسه ملی شرکت | ۱۰۳۶۰۰۲۸۲۲۱ |
| کد اقتصادی پیمانکار | ۴۱۱۱۸۶۶۹۹۱۸۹ |
| گواهی صلاحیت پیمانکاری | ۲۷۸۳۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |

| | |
|-------------------------------|--|
| مسئول امور حقوقی و قراردادهای | |
| اداره عمران | |
| طرح و برنامه | |
| ذی حساب و مسئول امور مالی | |
| معاونت توسعه و منابع | |
| معاونت توسعه و امور زیربنایی | |
| مدیر کل | |

شرکت مهاب دژ شرق
۱۴۰۳

فهرست

| | |
|--|----|
| فصل اول : پیمان..... | ۳ |
| ۱-۱) پیمان..... | ۴ |
| ۲-۱) پیوستهای پیمان..... | ۱۵ |
| پیوست شماره یک : اقلامی از کار موضوع پیمان که توسط پیمانکار انجام نمیگیرد..... | ۱۵ |
| پیوست شماره دو : تعیین درصدهای انجام هر کار برای فعالیت های مختلف کار به منظور پرداختهای موقت برای هر ساختمان به تفکیک..... | ۱۶ |
| پیوست شماره سه : محاسبات سطوح..... | ۱۷ |
| ۳-۱) شرایط عمومی پیمان..... | ۱۸ |
| ۴-۱) شرایط خصوصی پیمان..... | ۱۹ |
| ۵-۱) برنامه زمانی کلی کار..... | ۲۳ |
| ۶-۱) تجهیز کارگاه..... | ۲۴ |
| فصل دوم : شرایط مناقصه..... | ۲۵ |
| ۱-۲) شرایط عمومی مناقصه..... | ۲۶ |
| ۲-۲) فرم تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی..... | ۳۰ |
| ۳-۲) فرم تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیتهای ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان..... | ۳۱ |
| ۴-۲) فرم بیمه نامه ها، کارها..... | ۳۳ |
| ۵-۲) فرم تعهد نامه اعلام به موقع تغییرات در شرکت طرف قرارداد..... | ۳۴ |
| ۶-۲) فرم تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم تغییر در حجم عملیات موضوع پیمان بدون دستور کتبی وامضا کارفرما (امضا کننده پیمان)..... | ۳۵ |
| ۷-۲) فرم خوداظهاری کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار..... | ۳۶ |
| ۸-۲) فرم تعهدنامه..... | ۳۷ |
| ۹-۲) فرم نمونه ضمانتنامه ها..... | ۳۸ |
| ۱۰-۲) فرم اظهارنامه ظرفیت آماده به کار..... | ۴۳ |
| ۱۱-۲) فرم تعهد نامه اطلاع از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد..... | ۴۴ |
| ۱۲-۲) فرم نمونه امضاء صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت..... | ۴۵ |
| ۱۳-۲) فرم پیشنهاد قیمت..... | ۴۶ |
| فصل سوم : فهرستیهای منضم به پیمان..... | ۴۷ |
| ۱-۳) فهرست بهای منضم به پیمان..... | ۴۸ |
| فصل چهارم : بخشنامه ها و دستورالعمل ها..... | ۵۵ |
| ۱-۴) فهرست بخشنامه ها..... | ۵۶ |
| - دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده..... | ۶۲ |
| فصل پنجم : مدارک پیمانکار..... | ۶۳ |

شرکت
مهاباد
شرقا

بازرسی شد

(۱-۱) پیمان

باسمه تعالی

پیمان

اجرای کارهای ساختمانی

به روش سرجمع

| | |
|----------------------------------|---|
| عنوان طرح: | احداث، توسعه و تکمیل ساختمان اداری اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی |
| شماره طرح: | |
| عنوان پروژه: | تکمیل بخشی از ساختمان اداری اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی |
| عنوان دستگاه اجرایی: | اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی |
| نام واحد خدمات مشاوره: | مهندسین مشاور پارس نقش |
| نام پیمانکار: | شرکت مهتاب دژ شرق |
| نوع اعتبار: | <input type="checkbox"/> سایر منابع <input checked="" type="checkbox"/> درآمد عمومی |
| شماره پیمان: ۲۰۷/۱۱/۱۵/۳۵۷ | تاریخ پیمان: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
| محل اجرا: استان خراسان جنوبی | شهرستان: بیرجند |
| شهر / روستا: بیرجند - سایت اداری | |

مهندسین مشاور
پارس نقش
شرکت
مهتاب دژ شرق
۱۴۰۳

به جز کارهای مندرج در پیوست شماره یک. عملیات موضوع پیمان واقع در شهرستان بیرجند؛ براساس مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های منضم به این پیمان که کلاً به رویت، مهر و امضای پیمانکار رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می‌شود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها، مبادرت به قبول تعهد نموده است.

ماده ۲- اسناد و مدارک پیمان

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف- پیمان حاضر و پیوست‌ها؛

ب- نقشه‌های کلی، تفصیلی و اجرایی دارای نقش مهر برای اجرا از سوی مشاور یا کارفرما، شامل:

۳- نقشه‌های معماری در ۴۲ برگ؛

۳- نقشه‌های جزییات اجرایی در ۲۲ برگ؛

ج- مشخصات فنی خصوصی و تمامی مشخصات فنی عمومی منتشره در حوزه کارهای ساختمانی از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور (که ضمیمه پیمان تلقی می‌شود) و استانداردهای فنی؛

د- شرایط عمومی پیمان ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ (که ضمیمه پیمان تلقی می‌شود)؛

ه- شرایط خصوصی پیمان ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ و تکمیل شده (که ضمیمه پیمان تلقی می‌شود)؛

و- دستور کارها، صورت مجلس‌ها، موافقت‌نامه‌ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت‌های جدید یا امور دیگر، در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود؛

ز- برآورد ارایه شده در اسناد مناقصه به عنوان فهرست بهای منضم به پیمان می‌باشد که مقادیر این برآورد (به جز در ماده ۱۵ این پیمان) حقی برای طرفین ایجاد نمی‌کند. در تهیه این برآورد از فهرست بهای واحد پایه کارهای ساختمانی (رسته ساختمان) سال ۱۴۰۳ استفاده شده است.

تبصره- هرگاه بین موارد مندرج در بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت، اولویت مدارک بر یکدیگر، طبق ترتیب ردیف‌های بالا است. (این ترتیب اولویت، در خصوص نقشه‌های مندرج در بند «ب» این ماده نیز حاکم است). در مواردی که تناقض مربوط به قیمت کارهایی باشد که براساس فهرست‌بهای منضم به پیمان انجام می‌شوند، فهرست‌بها در اولویت اول قرار دارد.

ماده ۳- مبلغ و ضریب پیمان

الف- مبلغ پیمان برابر با ۲۹,۱۴۴,۶۶۱,۹۲۹ (بیست و نه میلیارد و یکصد و چهل و چهار میلیون و ششصد و شصت و یک هزار و نهصد و بیست و نه) ریال است که براساس قیمت پیشنهادی پیمانکار، با توجه به شرایط این پیمان محاسبه شده است. این مبلغ تابع تغییر مقادیر کارها و کارهای جدید مندرج در ماده ۱۳ می‌باشد.

ب- ضریب پیمان برابر با ۰/۸۹۱۱ (صفر ممیز هشت هزار و نهصد و یازده ده هزارم) است که در ارتباط با ماده ۱۳ از آن استفاده می‌شود.

ماده ۴- مدت پیمان

مدت پیمان برابر با ۲ (سه) ماه از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود. پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد ۳۰ و ۳۹ شرایط عمومی پیمان، پس از آنکه عملیات موضوع پیمان با تکمیل و آماده بهره‌برداری نمود، از کارفرما تقاضای تحویل موقت کند.

برنامه زمانی را با کسب نظر پیمانکار تصحیح کرده و برای تایید و ابلاغ به کارفرما، همراه با نسخه رونوشت به پیمانکار، ارسال می کند. کارفرما ظرف مدت حداکثر ۲ روز، برنامه زمانی تفضیلی را بررسی و در صورت تایید، با مهر "تصویب برای اجرا" به پیمانکار و مهندس مشاور ابلاغ می کند. در صورت عدم تایید کارفرما، مراتب طی همین مدت با ذکر دلیل، جهت اصلاح به مهندس مشاور اعلام می شود. چنانچه پس از ۲۸ روز از تحویل برنامه زمانی تفضیلی توسط پیمانکار، برنامه تفضیلی مصوب کارفرما توسط وی ابلاغ نشود، برنامه زمانی تفضیلی ارائه شده توسط پیمانکار یا اصلاح شده توسط مشاور (هر یک در مهلت مقرر و موخر باشد)، مصوب تلقی می شود. چنانچه در حین اجرای کار، تغییراتی در مشخصات فنی، نقشه های اجرایی و مقادیر کار به پیمانکار ابلاغ شود یا آزاد سازی زمین و رفع موانع طبق برنامه زمانی محقق نشود به نحوی که باعث نیاز به تغییر در برنامه زمانی تفضیلی باشد، اعمال تغییرات در برنامه زمانی تفضیلی با خواست پیمانکار یا اعلام مهندس مشاور، توسط پیمانکار طبق روال فوق صورت می گیرد.

به جهت مستند سازی و شفافیت کارها، لازم است حداکثر هر شش ماه یکبار به تاخیرات (نسبت به آخرین برنامه زمانی تفضیلی مصوب) رسیدگی و میزان تاخیرات مجاز و غیرمجاز مشخص و مستند شود. به این منظور، پیمانکار باید در پایان هر دوره حداکثر شش ماهه، گزارش تاخیرات را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی، به مهندس مشاور تسلیم کند. میزان تاخیرات مجاز و غیرمجاز که توسط مهندس مشاور و با رسیدگی به دلایل پیمانکار تعیین می شود، پس از تصویب کارفرما در مدت پیمان ملاک عمل بوده و در پایان پیمان نیز به عنوان مستندات رسیدگی به تاخیرات، مبنای عمل قرار می گیرد. زمان رسیدگی توسط مشاور و اظهار نظر و تصویب توسط کارفرما برای هر دوره شش ماهه، حداکثر یک ماه از تاریخ ارائه گزارش تاخیرات توسط پیمانکار می باشد.

ماده ۹- تعدیل آحاد بها

به قیمت های این پیمان، مطابق فصول و فهرست تعیین شده برای هر فعالیت در جدول ساختار شکست کار، بر طبق ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵ تعدیل آحاد بها تعلق می گیرد.

تبصره ۱: در خصوص تغییرات موضوع ماده ۱۳، در صورتی که تغییر مربوط به جزئیات کار و یا افزایش مترای کارهای مندرج در جدول بند «الف» ماده ۱۲ باشد، تعدیل بر اساس شاخص های همان بخش از کار که در ساختار شکست درج شده است، انجام می پذیرد.

تبصره ۲: برای کارهای جدید ابلاغی که بهای واحد آنها در فهرست بهای منضم به پیمان موجود نمی باشد، در زمان تعیین قیمت جدید، رشته و فصل متناظر برای استفاده از شاخص های تعدیل تعیین می شود. در صورتی که کار جدید، ترکیبی از چند فصل باشد، فصلی که بیشترین وزن را (در زمان تعیین قیمت) دارد ملاک شاخص تعدیل قرار می گیرد.

ماده ۱۰- رئیس کارگاه

پیمانکار باید قبل از شروع عملیات اجرایی، فردی را که واجد شرایط قابل اندازه گیری زیر باشد، با ارسال مدارک تعیین شده به منظور تصدی ریاست کارگاه به مهندس مشاور و کارفرما معرفی کند:

الف - مدرک تحصیلی در رشته عمران/ساختمان مقطع کارشناسی یا بالاتر؛

ب - سابقه مفید در زمینه پیمانکاری ساختمان به ترتیب به مدت حداقل ۵ سال؛

انطباق صلاحیت فرد معرفی شده به عنوان رئیس کارگاه با شرایط اعلام شده، ظرف مدت حداکثر ۱۴ روز از تاریخ تحویل مدارک توسط پیمانکار، توسط مهندس مشاور بررسی و نتیجه با ذکر دلیل به کارفرما و پیمانکار اعلام می شود. چنانچه عدم انطباق صلاحیت فرد معرفی شده ظرف مدت مذکور اعلام نگردد، به منزله تایید صلاحیت رئیس کارگاه می باشد.

ب- نحوه اندازه گیری سطح زیربنای ساختمان ها:

ب-۱- سطوح زیر بنای هر ساختمان (به تفکیک هر طبقه) براساس تصویر افقی سقفها (پشت تاپشت) اندازه گیری می شود، بازشوهای واقع در سقف با تصویر افقی بیش از ۳ متر مربع، جزء زیر بنا به حساب نیامده و پیش آمادگی سقفها جزء زیر بنا محسوب می شود.

ب-۲- تمام عناصر دیوارهای محوطه و حصارها با هر ارتفاع به متر طول اندازه گیری می شود.

ب-۳- سطوح محوطه به صورت سطح واقعی آن اندازه گیری و به متر مربع محاسبه می شود.

ج- **پرداخت های موقت:** پرداختهای موقت، براساس درصدی از مبلغ هر یک از زیر پروژه ها به شرح جدول فوق و منحصرأ در چهارچوب و ترتیبی که در پیوست شماره دو تفکیک گردیده، به صورت ماهانه صورت خواهد پذیرفت.

بهای مصالح پایکار، براساس فهرست مصالح پایکار و شرایط تعیین شده در فهرست بهای واحد پایه سالی که برآورد براساس آن تهیه شده است، منظور می شود.

د- **پرداخت قطعی:** مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار، از حاصل ضرب ارقام اندازه گیری شده طبق بند «ب» که در جدول بند «الف» درج گردیده است و نرخ پیمان (موضوع بند «الف»)، بعلاوه موارد احتمالی مندرج در ماده ۱۳ بدست می آید.

تبصره ۱: در صورتی که در سطوح نقشه های منضم به پیمان تغییری داده نشود، مقادیر مندرج در جدول بند «الف» ملاک عمل پرداخت قطعی خواهد بود.

تبصره ۲: در صورت مغایرت احتمالی سطوح نقشه های منضم به پیمان با مقادیر مندرج در جدول بند «الف»، پرداخت قطعی براساس تبصره ۱ می باشد. در صورت تغییر سطوح بر اساس دستورکار مشخص، بهای این تغییرات در سطوح نقشه های منضم به پیمان که مساحت آنها در جدول «الف» ماده ۱۲ درج گردیده است، بر اساس مفاد ماده ۱۳ پرداخت می گردد.

هـ- کسور قانونی: کسور قانونی به عهده پیمانکار است که توسط کارفرما از هر پرداخت کسر و به حساب مراجع ذیربط واریز می شود. در مورد حق بیمه تامین اجتماعی، در صورت تأمین مالی براساس موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، بر طبق ضوابط و ابلاغیه های مورد عمل در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای عمل خواهد شد.

و- جبران خسارت دیرکرد در پرداخت ها: هر گاه کارفرما در پرداخت پیش پرداخت ها، صورت وضعیت ها (موقت، قطعی، تعدیل) و سپرده ها تأخیر کند، به منظور جبران خسارت ناشی از تأخیر در تادیه اصل بدهی، کارفرما براساس نرخ تورم ماهانه مرکز آمار ایران، در مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده، متناسب با مدت تأخیر، به پیمانکار خسارت پرداخت می نماید. اصل بدهی، مبلغ ناخالص قابل پرداخت به پیمانکار است که قبل از لحاظ کسورات قانونی مربوط به دست می آید. مدت تأخیر در هر پرداخت، از تاریخ آخرین مهلت مندرج در ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان تا تاریخ تحویل چک به پیمانکار یا واریز وجه به حساب وی (هر کدام که مقدم باشد) خواهد بود. چنانچه مجموع مطالبات ناخالص تایید شده پیمانکار که به تأخیر افتاده از پانزده درصد مبلغ اولیه پیمان به علاوه ۲۵ درصد مبلغ مستهلک نشده پیش پرداخت (مندرج در ماده ۱۱ پیمان) تجاوز نموده یا حداکثر خسارت محاسبه شده (به صورت ناخالص) به پیمانکار از ۲/۵ درصد مبلغ اولیه پیمان فراتر رود و کارفرما ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رسیدن این مطالبات، نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، پیمانکار ابتدا اخطار کتبی به کارفرما داده و در صورت عدم رفع مشکل از سوی کارفرما پس از یک هفته، با اعلام کتبی پیمانکار، قرار داد طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه می یابد.

در صورت تمایل پیمانکار برای ادامه کار و سپری شدن حداقل ۴ هفته از ارایه اخطار کتبی وی به کارفرما و عدم اعلام خاتمه پیمان توسط پیمانکار، حق خاتمه پیمان توسط پیمانکار در این مرحله سلب می شود.

ماده ۱۵- فسخ پیمان - خاتمه پیمان

در صورتی که پیمان مشمول ماده ۴۶ و یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان گردد و کار به صورت نیمه کاره تحویل گرفته شود، صورت وضعیت قطعی کار براساس کارهای انجام شده، که بر اساس درصدهای موقت محاسبه می شود، درصدهای موقت و بهای مصالح پای کار موضوع بند « ج » ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، محاسبه و قطعی می گردد.

در صورت عدم تکمیل یک فعالیت که درصد مشخصی برای آن در پیوست شماره دو درج شده است، صرفاً در تعیین دقیق درصد (وزن) اجرای آن فعالیت، از مقادیر مندرج در برآورد منضم به پیمان استفاده می شود.

در مورد فعالیت های تکمیل شده در صورت مغایرت بین مبالغ حاصل از درصدهای مندرج در جدول ساختار شکست با برآورد منضم به پیمان، چنانچه مجموع مبالغ ناشی از این مغایرت تا زمان خاتمه یا فسخ، برابر یا کمتر از ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، اولویت، با مقادیر مندرج در برآورد منضم به پیمان می باشد. در صورت مغایرت بیش از حد مذکور، موضوع در طرح های ملی پس از اخذ تایید امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور و در طرح های استانی پس از اخذ تایید شورای فنی استان قابل انجام است. چنانچه پیمانکار به استناد پیمان حاضر، درخواست خاتمه پیمان دهد، کارفرما موظف است مطابق با ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، نسبت به خاتمه پیمان اقدام کند.

در خاتمه پیمان، علاوه بر موارد ذکر شده در سایر بخش های پیمان، مبلغی برابر با

$$H = Z(0.75P_0 - G)$$

به عنوان وجه التزام به پیمانکار پرداخت می شود (مقادیر مثبت H مورد نظر است) که در آن:

H: مبلغ وجه التزام

P₀: مبلغ اولیه پیمان

G: مبلغ آخرین صورت وضعیت کارکرد

Z: اگر خاتمه پیمان به درخواست پیمانکار باشد، این مقدار برابر با ۰/۰۲ و در غیر این صورت برابر با ۰/۰۴ منظور می شود.

با دریافت وجه التزام و دیگر موارد تعیین شده در این قرارداد، پیمانکار تایید می کند که هیچ ادعایی بابت هزینه خاتمه پیمان، خارج از چارچوب پیمان ندارد.

ماده ۱۶- تجهیز و برچیدن کارگاه

پرداخت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه که درصد وزنی آنها در ساختار شکست کار آمده است به صورت زیر است:

الف - ۵۰ درصد عدد وزنی منظور شده برای تجهیز کارگاه در جدول ساختار شکست کار، پس از اجرای تجهیز اولیه لازم به منظور شروع عملیات موضوع پیمان و یا تامین ۶۰ درصد ماشین آلات مورد نیاز برای آن.

ب - ۵۰ درصد عدد وزنی منظور شده برای تجهیز کارگاه در جدول ساختار شکست کار متناسب با پیشرفت عملیات موضوع پیمان.

تعاریف و سایر ضوابط مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه، بر اساس ضوابط مربوط به بهای واحد پایه سالی که برآورد بر اساس آن تهیه شده است، می باشد. پیمانکار باید کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، پیمانکار باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید. مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به پیمانکار است.

شرکت
مهاباد
شرقا
۱۴۰۸



۱۷-۴- ارجاع موضوع مورد اختلاف به هریک از مراجع فوق تغییری در مسئولیت ها ، وظایف و تعهدات دو طرف ایجاد نمی کند و دو طرف ملزم به انجام تعهدات خود وفق اسناد و مدارک پیمان هستند .

نماینده پیمانکار

نام و نام خانوادگی: الله داد مرادی و مهدی کامران نژاد

مهر و امضاء





نماینده کارفرما

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم ابراهیمی

مدیر کل

امضاء



پیوست شماره دو : تعیین درصدهای انجام هر کار برای فعالیت های مختلف کار به منظور پرداختهای موقت برای هر ساختمان به تفکیک

(در ارتباط با بند ج ماده ۱۲ پیمان)

| مختار شکست کار | شرح | درصد تسبیت به پروژه | فصل مختار | رشته مختار |
|----------------|--|---------------------|-------------|------------|
| ۰۱ | تجهیز کارگاه | ۲/۹۱۲۹ | چهل و دوم | ایتیه |
| ۰۲ | تهیه و اجرای کرسی چینی و بلوکاز | ۱۴/۴۸۶۳ | | |
| ۰۲۰۱ | تهیه و اجرای کرسی چینی | ۵/۷۵۳۳ | یازدهم | ایتیه |
| ۰۲۰۲ | تهیه و اجرای عایق روی کرسی | ۰/۹۰۸۱ | هجدهم | ایتیه |
| ۰۲۰۳ | تهیه و اجرای توتان | ۲/۹۷۴۴ | بیست و ششم | ایتیه |
| ۰۲۰۴ | تهیه و اجرای بلوکاز | ۳/۸۴۸۵ | چهارم | ایتیه |
| ۰۳ | تهیه و اجرای سقف | ۳۶/۱۷۳۵ | | |
| ۰۳۰۱ | تهیه و اجرای آرماتور سقف طبقه همکف | ۳/۰۱۳۵ | هفتم | ایتیه |
| ۰۳۰۲ | تهیه و اجرای آرماتور سقف طبقه اول | ۳/۰۵۵۴ | هفتم | ایتیه |
| ۰۳۰۳ | تهیه و اجرای آرماتور سقف طبقه دوم | ۴/۴۸۸۴ | هفتم | ایتیه |
| ۰۳۰۴ | تهیه و اجرای آرماتور سقف خرپشته | ۰/۴۰۰۶ | هفتم | ایتیه |
| ۰۳۰۵ | تهیه و اجرای قالب بندی سقف طبقه همکف | ۳/۹۳۱۵ | نهم | ایتیه |
| ۰۳۰۶ | تهیه و اجرای قالب بندی سقف طبقه اول | ۳/۹۳۱۵ | نهم | ایتیه |
| ۰۳۰۷ | تهیه و اجرای قالب بندی سقف طبقه دوم | ۵/۵۴۹۸ | نهم | ایتیه |
| ۰۳۰۸ | تهیه و اجرای قالب بندی سقف خرپشته | ۰/۹۲۱۷ | نهم | ایتیه |
| ۰۳۰۹ | تهیه و اجرای بتن سقف طبقه همکف | ۳/۰۳۸۶ | هفتم | ایتیه |
| ۰۳۱۰ | تهیه و اجرای بتن سقف طبقه اول | ۳/۰۶۳۴ | هفتم | ایتیه |
| ۰۳۱۱ | تهیه و اجرای بتن سقف طبقه دوم | ۴/۳۳۵۲ | هفتم | ایتیه |
| ۰۳۱۲ | تهیه و اجرای بتن سقف خرپشته | ۰/۳۹۴۳ | هفتم | ایتیه |
| ۰۴ | تهیه و اجرای وال پست دیوارهای خارجی و داخلی | ۳۷/۹۲۹ | | |
| ۰۴۰۱ | تهیه و اجرای وال پست جدار داخلی و خارجی طبقه همکف | ۶/۴۰۲۱ | شتردهم | ایتیه |
| ۰۴۰۲ | تهیه و اجرای وال پست های افقی طبقه همکف | ۷/۴۷۵۹ | شتردهم | ایتیه |
| ۰۴۰۳ | تهیه و اجرای وال پست های عمودی طبقه همکف | ۳/۳۶۴۷ | شتردهم | ایتیه |
| ۰۴۰۴ | تهیه و اجرای وال پست جدار داخلی و خارجی طبقه اول | ۳/۱۸۷۵ | شتردهم | ایتیه |
| ۰۴۰۵ | تهیه و اجرای وال پست های عمودی طبقه اول | ۲/۴۹۲۸ | شتردهم | ایتیه |
| ۰۴۰۶ | تهیه و اجرای وال پست جدار داخلی و خارجی طبقه دوم | ۴/۹۴۲۹ | شتردهم | ایتیه |
| ۰۴۰۷ | تهیه و اجرای وال پست های عمودی طبقه دوم | ۲/۲۶۸۳ | شتردهم | ایتیه |
| ۰۴۰۸ | تهیه و اجرای وال پست های جانپناه و خرپشته | ۱/۹۸۷۹ | شتردهم | ایتیه |
| ۰۴۰۹ | تهیه و اجرای ضد زنگ وال پست های طبقه همکف | ۰/۵۱۴۷ | بیست و پنجم | ایتیه |
| ۰۴۱۰ | تهیه و اجرای ضد زنگ وال پست های افقی طبقه همکف | ۰/۴۱۰۱ | بیست و پنجم | ایتیه |
| ۰۴۱۱ | تهیه و اجرای ضد زنگ وال پست های طبقه اول | ۰/۴۶۱۵ | بیست و پنجم | ایتیه |
| ۰۴۱۲ | تهیه و اجرای ضد زنگ وال پست های طبقه دوم | ۰/۴۹۹۴ | بیست و پنجم | ایتیه |
| ۰۴۱۳ | تهیه و اجرای ضد زنگ وال پست های جانپناه و خرپشته | ۰/۲۲۸۷ | بیست و پنجم | ایتیه |
| ۰۴۱۴ | تهیه و اجرای ضد زنگ دهانه های باندبندی | ۱/۳۶۵۲ | بیست و پنجم | ایتیه |
| ۰۴۱۵ | تهیه و اجرای رابیتس روی سطوح قتری و دهانه های باندبندی | ۰/۸۳۹۶ | شتردهم | ایتیه |
| ۰۴۱۶ | تهیه و اجرای عایق حرارتی جدار خارجی طبقه همکف | ۰/۰۸۷۲ | چهاردهم | ایتیه |
| ۰۴۱۷ | تهیه و اجرای عایق حرارتی دهانه های باندبندی طبقه همکف | ۰/۳۲۲۷ | چهاردهم | ایتیه |
| ۰۴۱۸ | تهیه و اجرای عایق حرارتی دهانه های باندبندی طبقه اول | ۰/۲۴۸۱ | چهاردهم | ایتیه |
| ۰۴۱۹ | تهیه و اجرای عایق حرارتی دهانه های باندبندی طبقه دوم | ۰/۲۷۵۶ | چهاردهم | ایتیه |
| ۰۵ | تهیه و اجرای دیوار چینی خارجی | ۸/۳۴۵۵ | | |
| ۰۵۰۱ | تهیه و اجرای دیوار چینی خارجی طبقه همکف | ۷/۴۶۸ | دوازدهم | ایتیه |
| ۰۵۰۲ | تهیه و اجرای میلگرد بستر گالوانیزه | ۰/۴۷۷۵ | هفتم | ایتیه |
| ۰۶ | برچیدن کارگاه | ۰/۱۵۲۲ | چهل و دوم | ایتیه |
| | جمع : | ۱۰۰/۰۰ | | |

مهندسین مشاور
پسندوبی نقش

شرکت
مهاباد
شرکت

۳-۱) شرایط عمومی پیمان

بسمه تعالی

"تعهد نامه"

جایگزین شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)

به استناد بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸-۱۳۷۸/۰۳/۰۳-۱۰۲/۱۰۸۸ سازمان برنامه و بودجه، موافقتنامه و شرایط خصوصی پیمان طبق مقررات مربوطه تنظیم و پس از امضا طرفین به پیوست همین قرارداد مبادله میگردد. ولیکن به علت صرفه جویی در کاغذ و هزینه چاپ و تکثیر شرایط عمومی پیمان، بدینوسیله طرفین قرارداد با امضا این تعهد نامه متعهد میگردند که کلیه مفاد شرایط عمومی پیمان منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق (نشریه ۴۳۱۱) که برای طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد را مطالعه و قبول دارند. لذا این برگ جایگزین صفحه آخر شرایط عمومی پیمان که باید به امضا طرفین قرارداد برسد، میگردد.

نماینده پیمانکار: شرکت مهاباد دژ شرق
نام و نام خانوادگی: الله داد مرادی و مهدی کامران نژاد
مهر و امضاء



نماینده کارفرما: اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی
نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم ابراهیمی

مدیر کل
امضاء



- تعداد و نوع ماشین آلات موجود در کارگاه و تعداد و نوع ماشین آلات به کار گرفته شده در همان هفته و ماه ذکر شود.
- تهیه لیست کارگران و کارکنان به تفکیک کارگر(عادی، نیمه ماهر و ماهر)، متخصص، مهندسین و تکنسین و پرسنل دفتر فنی.
- پیمانکار موظف است به همراه گزارشات عملیات اجرایی تصاویر لازم مربوط به همان دوره تهیه گزارش، را ضمیمه و ارسال نماید.
- گزارشات ماهیانه بر اساس گزارشات هفتگی به صورت جمع بندی شده ارائه خواهد گردید همراه با نمودارهای لازم.
- در صورت عدم ارسال گزارشات ماهیانه تا پایان هر ماه به ازای هر روز تأخیر مبلغ یک میلیون ریال در صورت تأیید کارفرما از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

ماده ۲۰- الف) پیمانکار موظف است تجهیز کارگاه را مطابق فرم تجهیز کارگاه در زمانهای مقرر انجام دهد. طرح جانمایی تجهیز کارگاه حداکثر ظرف ۲ روز پس از تحویل زمین توسط پیمانکار ارائه شود و حداکثر ظرف مدت ۷ روز نسبت به انجام عملیات تجهیز کارگاه لازم برای شروع پیمان اقدام نماید.

ماده ۲۰- ب و ۲۰- ز) کارفرما، به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تأمین می کند. تأمین کلیه مصالح و تجهیزات ماشین آلات مورد نیاز به عهده پیمانکار است.

ماده ۲۰- ه) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلات رعایت کند.

ماده ۲۰- ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تأمین کند:

برابر فرم تجهیز کارگاه

ماده ۲۱- ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است:

پیمانکار موظف است کلیه عملیات موضوع پیمان را به نفع کارفرما نزد شرکت بیمه مورد تأیید کارفرما با شرایط مدنظر کارفرما بیمه نماید. هزینه بیمه تمام خطر عملیات موضوع پیمان به عهده کارفرما است.

لازم است پوشش بیمه ای به هزینه پیمانکار در موارد ذیل برقرار گردد:

۳. بیمه حوادث و سوانح و دیه برای کلیه کارکنان شاغل از طرف پیمانکار و نمایندگان مهندسان مشاور و کارفرما.
- تبصره: چنانچه برای اجرا پروژه افراد دیگری نیز رفت و آمد داشته باشند لازم است مشمول این بیمه باشند (حوادث، سوانح، دیه).
۲. بیمه مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به پیمانکاران جزء و کارکنان آنها.
۳. به جهت حفظ حقوق عابرین و وسایط نقلیه و ساختمان های اطراف بیمه نامه مناسبی بایست پوشش لازم را تأمین نماید.

ماده ۲۱- و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگه داری راه های انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است.

ماده ۲۲- الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، به شرح زیر است:

- برابر مفاد شرایط عمومی پیمان.

ماده ۲۲- ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعمل های راه اندازی، تعمیر، نگه داری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند به شرح زیر است:

- قبل از درخواست تحویل موقت، پیمانکار موظف است نقشه های چون ساخت (AS-BUILT DRAWING) را به همراه لوح فشرده مربوطه تهیه و تسلیم دستگاه نظارت نماید.

- دستگاه نظارت پس از بررسی و تأیید نقشه های فوق به تعداد مورد نیاز و در ابعاد مناسب به هزینه پیمانکار تهیه نموده و با یک لوح فشرده در اختیار کارفرما قرار خواهد داد.

- در صورت عدم تهیه به موقع نقشه های چون ساخت در موعد مقرر در صورت تأیید کارفرما دستگاه نظارت رأساً نسبت به تهیه نقشه ها اقدام نموده و هزینه آن به حساب بدهی پیمانکار منظور گردیده و از مطالبات وی کسر می گردد.

ماده ۲۴- ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند:

پس از نقش




ماده ۵۰-ب-۶ خسارت تأخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار) به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصول می شود .
خسارت تأخیر غیرمجاز بر اساس شرایط عمومی پیمان

نماینده پیمانکار: شرکت مهتاب دژ شرق
نام و نام خانوادگی: الله داد مرادی و مهدی کامران نژاد
مهر و امضاء

شرکت
مهتاب
دژ شرق
۱۴۰۶

نماینده کارفرما: اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی
نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم ابراهیمی

مدیر کل
امضاء



۱-۶) تجهیز کارگاه

| دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|-------|---------------|
| شماره | شرح | واحد | مقدار | بهای (ریال) |
| ۴۲۰۱۰۳ | تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | مترمربع | ۶ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توضیحات ردیف ۴۲۰۱۰۳ | احداث (تهیه) سه عدد اتاق مناسب به متراژ ۶ مترمربع جهت عوامل فنی پیمانکار و سرپرست کارگاه در محل پروژه با تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مناسب و کافی و یخچال و چایی ساز بعلاوه تجهیزات اداری لازم و رایانه و چاپگر و خط تلفن و در مدت شروز - تهیه و نصب جعبه کمک های اولیه با متعلقات مربوطه از ابتدا تا انتها به تعداد دو سری- | | | |
| ۴۲۰۲۰۲ | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع | ۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توضیحات ردیف ۴۲۰۲۰۲ | تامین تجهیزات ایمنی مناسب و کافی در هر زیر پروژه (کلاه-کمربند-لباس کار -کفش -دستکش- کپسول آتشنشانی ۶ کیلویی ۴ عدد-سطل ماسه ۵ عدد-... برای کارگران از ابتدا تا انتها ضمناً برای آندسته از تجهیزات ایمنی که تعداد معینی مشخص نگردیده ضروری است به گونه ای برنامه ریزی شود تا تجهیزات و وسایل ایمنی تمامی عوامل کارگاه و اشخاص ثالث همزمان استفاده نمایند. حتی امکان رنگ لباس و کلاه ایمنی برای هر دسته از افرادی به گونه ای استفاده شود که از هم متمایز شوند. | | | |
| ۴۲۰۳۰۲ | تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴) | مترمربع | ۶ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توضیحات ردیف ۴۲۰۳۰۲ | احداث (تهیه) ساختمان پیش ساخته) سه عدد اتاق مناسب به متراژ ۶ مترمربع جهت دستگاه نظارت و مشاور و عوامل فنی کارفرما در پروژه با تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مناسب و کافی و یخچال و چایی ساز و وسایل کنترل و اندازه گیری مانند: دوربین توتال -ژالن -اسلامپ - کولیس - متر لیزری و شمشه و... در مدت یک ماه بعلاوه تجهیزات اداری لازم منجمله میز اداری، میز کنفرانس، رایانه و چاپگر و..... | | | |
| ۴۲۰۳۰۳ | تامین غذای کارمندان مهندس مشاور. کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴) | مقطوع | ۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توضیحات ردیف ۴۲۰۳۰۳ | تهیه یک وعده غذای مناسب برای حداقل ۲ نفر در هر روز جهت عوامل کارفرما و دستگاه نظارت در تعهد پیمانکار می باشد | | | |
| ۴۲۰۳۰۴ | تامین و تجهیز دفتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند ۴-۴) | مقطوع | ۱ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توضیحات ردیف ۴۲۰۳۰۴ | کلیه دفتر و محل اسکان عوامل کارفرما و مهندس مشاور به اشتراک اینترنت با پهنای باند مناسب تجهیز گردد. | | | |
| ۴۲۰۳۰۶ | هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان. | مقطوع | ۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توضیحات ردیف ۴۲۰۳۰۶ | پیمانکار موظف به اجرا و تهیه کلیه تدابیر ایمنی مطابق مبحث دوازدهم و سایر آیین نامه های ایمنی در پروژه می باشد. ایجاد حصار موقت (فنس - دیوار موقت و...) و دو عدد تابلو مشخصات پروژه در مدت شروز بعلاوه تهیه و نصب داربست، سقف های موقت، سایبان، تور ضخیم برابر مبحث ۱۲ مقررات ملی از ابتدا تا انتهای پروژه در صورت لزوم و تشخیص دستگاه نظارت بایستی اجرا شود. تهیه و نصب علائم ایمنی، روشنایی (پروژکتور حداقل ۶ عدد)، علائم خطر و سایر تجهیزات و وسایل حفظ ایمنی افراد ثالث و کارگاه از ابتدا تا انتها پروژه بایستی اجرا شود. ضمناً پیمانکار متعهد می گردد مطابق مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان فرد واجد صلاحیت مسئول ایمنی را جهت اجرای پروژه به مهندس مشاور و کارفرما معرفی نماید. مسئول ایمنی موظف به حضور در کارگاه در طول مدت اجرای پروژه خواهد بود. | | | |
| ۴۲۰۶۰۱ | تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. | مقطوع | ۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲۰۶۰۲ | تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. | مقطوع | ۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توضیحات ردیف های ۴۲۰۶۰۱ تا ۴۲۰۶۰۳ | تامین آب، برق داخل کارگاه از ابتدا تا بهره برداری کامل که از این بابت پرداخت جداگانه به پیمانکار صورت نخواهد گرفت. ضمناً کلیه سیستم آبرسانی داخل کارگاه با لوله کشی مناسب و آب گرم با پمپ و سایر تجهیزات لازم و سیستم برق با کابل کشی مناسب و پیش بینی تابلوهای برق موقت | | | |
| ۴۲۱۳۰۲ | برچیدن کارگاه. | مقطوع | ۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توضیحات ردیف ۴۲۱۳۰۲ | برچیدن و تشریح کردن کارگاه حسب افاضات درخواست تحویل موقت تا تاریخ تشکیل جلسه کمیسیون تحویل طبق نظر دستگاه نظارت | | | |
| | | | | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

۲-۱) شرایط عمومی مناقصه:

۲-۱-۱-۲ موضوع مناقصه: تکمیل بخشی از ساختمان اداری اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی

۲-۱-۲-۲ شرح کار: تکمیل بخشی از ساختمان با زیربنای ۱۹۹۸ مترمربع مطابق با شرح عملیات پیوست در بند (الف) و ساختار شکست ارائه شده پیوست ۲ پیمان به جزء عملیات مندرج در پیوست یک پیمان که برای تأکید بیشتر در بند (ب) این شرایط آمده است. الف) تعهدات پیمان به شرح ذیل بوده و پیمانکار موظف است عملیات هر بخش را به طور کامل مطابق نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی خصوصی و عمومی کامل نماید:

الف-۱) اجرای عملیات به شرح ذیل:

الف-۱-۱) تهیه و اجرای آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی سقفهای طبقه همکف، اول، دوم و خرپشته

الف-۱-۲) اجرای کرسی چینی دیوارهای داخلی و پیرامونی به همراه اندود لیسسه ای و عایق رطوبتی روی آن به طور کامل

الف-۱-۳) تهیه مصالح توان و پخش و کوبیدن تا تراکم ۹۵ درصد و تسطیح جهت پرکردن فضاهای داخل کرسی چینی تا تراز مورد تایید دستگاه نظارت

الف-۱-۴) تهیه و اجرای بلوکاز کف ساختمان

الف-۱-۵) تهیه و اجرای والپست های دیوارهای داخلی و پیرامونی کلیه طبقات به همراه ضدزنگ لازم و اجرای عایق حرارتی و شبکه میلگرد و رابیتس جهت دهانه های بادبندی و مهار جانپناه بام

الف-۱-۶) تهیه و اجرای دیوارهای پیرامونی طبقه همکف از بلوک لیکا به همراه میلگرد بستر لازم

ب) عملیات شرح داده شده در این بند در تعهد پیمانکار نمی باشد اما در صورت ابلاغ کتبی کارفرما در چارچوب ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان پیمانکار موظف به انجام آن در چارچوب ماده ۱۳ پیمان می باشد.

ب-۱) تهیه و اجرای فونداسیون ساختمان و پرکردن فضاهای داخل فونداسیون با مصالح مناسب و کوبیدن

ب-۲) تهیه و اجرای سازه ساختمان

ب-۳) سایر عملیات تکمیلی ساختمان بجز آنچه که در بند الف شرح داده شده است

ج) پیمانکار موظف است از محل پروژه بازدید به عمل آورد و به همه شرایط موجود پروژه وقوف کامل داشته و با بررسی نقشه ها تا مرحله بهره برداری شرح عملیات بند الف و لحاظ نمودن همه (تمامی) هزینه ها جهت انجام شرح عملیات پروژه، نسبت به برآورد دقیق آنها اقدام و در قیمت پیشنهادی خویش منظور نماید و هیچ مسئله ای نمانده که نسبت به آن استناد به چهل نماید.

ز) تهیه، نصب حمل و راه اندازی لوازم، تجهیزات و مصالح مرتبط با هر آیتم کلاً در تعهد پیمانکار می باشد.

۲-۱-۳ محل اجرای کار: شهرستان بیرجند-سایت اداری

۲-۱-۴-۴ مبلغ برآورد کار: جمعاً ۳۲,۷۰۶,۵۳۶,۰۱۳ (به حروف: سی و دو میلیارد و هفتصد و شش میلیون و پانصد و سی و شش هزار

و سیزده) ریال بر اساس فهرست بهاء سال ۱۴۰۳ و ضرائب متعلقه مربوطه می باشد. ضمناً انعقاد قرارداد بصورت سرجمع و براساس بخشنامه شماره ۶/۱۲۹۹۱۸ مورخ ۹۶/۰۵/۰۴ ابلاغی سازمان برنامه و بودجه می باشد که ضمیمه این شرایط تلقی می گردد.

۲-۱-۵-۵ مدت اجرای کار: ۳ (سه) ماه شمسی.

۲-۱-۶-۶ کارفرما: اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی

۲-۱-۷-۷ مهندس مشاور و دستگاه نظارت: مهندسین مشاور پارس نقش

۲-۱-۸-۸ دستگاه مناقصه گزار: اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی

۲-۱-۲۱- با توجه به اینکه محل تأمین اعتبار مناقصه اعتبارات عمرانی و از محل اعتبارات تخصیصی نقدی می باشد، کسورات قانونی منجمله بیمه ومالیات تابع مقررات جاری طرح های عمرانی مربوطه می باشد . سهم پیمانکار (کسورات قانونی) برابر قوانین و ضوابط ، مربوطه کسر می شود.

۲-۱-۲۲- کمیسیون بر گزار کننده مناقصه پیشنهادات مبهم مشروط و مخدوش و فاقد قیمت به حروف و ناقص (کسر اسناد مناقصه) را مردود دانسته و ترتیب اثر نخواهد داد .

۲-۱-۲۳- پیمانکار موظف به تطبیق نقشه های دریافتی با موارد ذکر شده در این شرایط مناقصه می باشد و هرگونه کسری و ابهام از این بابت را باید کتباً و حداکثر تا ۵ (پنج) روز قبل از تاریخ تسلیم پیشنهادهای به مناقصه گزار اعلام نماید و پیگیری نموده تا جواب لازم را از دستگاه مناقصه گزار اخذ نماید. در غیر این صورت هیچ مسئولیتی متوجه مناقصه گزار نخواهد بود و پیمانکار موظف به اجرای تعهدات مطابق با نظر کارفرما می باشد. در صورت نیاز دستگاه مناقصه گزار ابهامات را کتباً برطرف می نماید و به سایر مناقصه گران اعلام می نماید، به هر حال هیچ توجیهی جهت ارائه پیشنهاد مشروط و یا مبهم به علت کسری و ابهام از این بابت وجود ندارد و به پیشنهادات مشروط مطابق بند ۱-۱-۲۳ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲-۱-۲۴- حمل مصالح شامل آهن آلات مصرفی از اصفهان، سیمان از کارخانه سیمان قائن، آجر فشاری از قومنجان، بلوک لیکای تهران و شن و ماسه و سایر مصالح سنگی در محدوده ۳۰ کیلومتری منظور شده است.

۲-۱-۲۵- جزئیات اجرایی هر یک از عملیات پروژه جزء تعهدات پیمانکار بوده که چنانچه در نقشه ها مشخص نباشد و یا ناقص بوده بر اساس موارد مندرج در نشریات معتبر فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ومقررات ملی ساختمان اجرا خواهد شد .

۲-۱-۲۶- شرکت کنندگان در مناقصه موظفند علاوه بر تصویر گواهی صلاحیت پیمانکاری برابر اصل شده نسبت به ارائه پرینت سامانه ساجار به روز شده تا تاریخ مناقصه اقدام نمایند. در صورت عدم وجود مناقصه گر در پایگاه سامانه ساجار و داشتن گواهی صلاحیت مجاز و معتبر، مناقصه- گر موظف است علاوه بر تصویر گواهینامه صلاحیت به جای پرینت سامانه ساجار، تأییدیه سازمان برنامه و بودجه محل تشخیص صلاحیت با ذکر ظرفیت ریالی و تعداد کار آزاد را در پاکت (ب) ارایه نماید. در صورت عدم رعایت این بند مناقصه گر از ادامه فرآیند مناقصه کنار گذاشته می شود و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت . داشتن حداقل رتبه پنج (۵) ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامیست.

۲-۱-۲۷- مبلغ پیش پرداخت حداکثر معادل ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان است.

۲-۱-۲۸- تکمیل و ارایه دقیق جداول آنالیز قیمت الزامی است. در صورت عدم رعایت این بند مناقصه گر از ادامه فرآیند مناقصه کنار گذاشته می شود و حق هیچ گونه اعتراضی از این بابت نخواهد داشت. ضمناً نباید هیچ گونه نشانه ای از لورفتن قیمت پیشنهادی در پاکت (ب) مشاهده شود. از سوی دیگر مطابق بخشنامه ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ مورخه ۹۶/۳/۳۱ (نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران) عدم ارائه و پرکردن دقیق جداول آنالیز سبب مردود شدن و خارج شدن پیمانکار از روند مناقصه خواهد شد. لذا جدول شماره ۱ تا ۶ بایستی بطور دقیق و کامل پر شده و پس از مهر و امضاء مجاز منضم به برگ پیشنهاد قیمت در پاکت (ج) ارائه شود. در صورت عدم رعایت موارد فوق پاکت (ج) مردود و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

۲-۱-۲۹- میزان اهمیت مناقصه طبق بخشنامه دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادهای در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای- ویرایش سوم (شماره بخشنامه ۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخه ۹۴/۰۷/۱۳) "متوسط" می باشد.

۲-۱-۳۰- گواهی صلاحیت ایمنی اخذ شده از اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی بایستی در پاکت اسناد ارزیابی ارائه شود.

۲-۱-۳۱- پس از اعلام کارفرما شرکت برنده مناقصه میبایست حداکثر ظرف مدت تعیین شده نسبت به پذیرش و تأیید برنده بودن خود از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نماید و باید مدارک مندرج در پاکت (ب) را پس از مهر و امضاء مجاز صاحبین شرکت در دفتر اسناد رسمی کشور برابر با اصل نموده و به طور مناسب هجوت شده و به صورت فیزیکی و با عنوان پاکت (ب) به همراه پاکت (ج)

مهر و امضاء مسئول
پست و تحویل

۲-۲) فرم تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی

مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

پروژه : تکمیل بخشی از ساختمان اداری اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه سال ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع با ثبات برسد کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید .

همچنین قبول و تأیید می شود که هر گاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) با ثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهام و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید . تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کار فرما می باشد .

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مذکور شود مراتب را بلافاصله به اطلاع کار فرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارت ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود .


مضافاً این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد .

نام پیشنهاد دهنده: شرکت مهتاب دژ شرق

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده

آقای الله داد مرادی و آقای مهدی کامران نژاد



- ۱۵- بخشنامه های شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۱۳۶۰/۹/۲ و شماره ۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰ مورخ ۶۱/۴/۸ سازمان برنامه و بودجه در مورد نحوه محاسبه میزان تأخیرات مجاز حاصل از تأخیر در پرداخت صورت وضعیتها.
- ۱۶- بخشنامه شماره ۴۰۱۱/۵۴/۱۱۱۵ مورخ ۱۳۶۰/۳/۲۶ سازمان برنامه و بودجه سابق راجع به موارد تغییر محدودیت ده درصد برای کارهای با قیمت جدید موضوع تبصره ذیل ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان .
- ۱۷- بخشنامه شماره ۱۷۴۰/۵-۵۴/۶۰۰ مورخ ۱۳۵۹/۲/۲۲ در مورد نحوه تحویل موقت تدریجی کار.
- ۱۸- بخشنامه شماره ۴۵۰۷/د ف ۱۷۵۷۶ مورخ ۵۵/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد بیمه کارها موضوع بند ب ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان .
- ۱۹- ضوابط بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۹۶/۳/۳۱ در خصوص تجزیه بهای کار.
- ۲۰- دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های مناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای ویرایش سوم به شماره ۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخ ۹۴/۷/۱۳ ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
- ۲۱- بخشنامه شماره ۹۷/۷۴۷۸۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص ثبت اطلاعات قراردادهای در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور
- ۲۲- مباحث مقررات ملی ساختمان.
- ۲۳- سایر مقررات جاری که به نحوی در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد .

نام پیشنهاد دهنده: شرکت مهتاب دژ شرق

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده

آقای الله داد مرادی و آقای مهدی کامران نژاد



۵-۲) فرم تعهد نامه اعلام به موقع تغییرات در شرکت طرف قرارداد

پروژه: تکمیل بخشی از ساختمان اداری اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی

بدینوسیله اینجانبان الله داد مرادی و مهدی کامران نژاد نماینده رسمی شرکت مهتاب دژ شرق به شماره ثبت ۱۰۸۶ با آگاهی کامل از مفاد پیمان موضوع قرارداد شماره ۲۰۷/۱۱/۱۵/۳۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ متعهد می گردم که هرگونه تغییر در اساسنامه شرکت فوق الاشعار) اعضاء هیأت مدیره، صاحبان مجاز امضاء، سهامداران و آگهی تغییرات و...) را در اسرع وقت از طریق تحویل یک نسخه از سند تغییرات برابر با اصل شده به اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی در قبال اخذ رسید کتبی اعلام نمایم در غیر این صورت عواقب هر گونه مشکلات مربوط به کار فرما و پیمانکار و مسئولیتهای ناشی از عدم رعایت موضوع متوجه اینجانب و شرکت مربوطه خواهد بود.

نام پیشنهاد دهنده: شرکت مهتاب دژ شرق

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده

آقای الله داد مرادی و آقای مهدی کامران نژاد



۷-۲) فرم خوداظهاری کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

مطابق ماده ۲۳ آئین نامه بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات امضا کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ برای مشارکت در مناقصه پروژه تکمیل بخشی از ساختمان اداری اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی ، کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی پایه و رشته مربوطه از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا ظرفیت آماده به کار لازم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشم.

| ردیف | نام پروژه | رشته کار | نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد | مبلغ قرارداد | مبلغ کارکرد قرارداد | ظرفیت پایه در رشته | مانده ظرفیت |
|------|-----------|----------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- چنانچه معاونت محترم برنامه ریزی ظرفیت آماده به کار مذکور را تأیید ننماید مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمانکار بوده و مطابق با دستورالعمل با این شرکت رفتار می گردد.
- در صورت خالی بودن ظرفیت پیمانکار سطرهای جدول با خط تیره پر گردد

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ نام پیشنهاد دهنده: شرکت مهتاب دژ شرق

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده

آقای الله مرادی و آقای مهدی کامران نژاد



۹-۲) فرم نمونه ضمانتنامه ها

پسینه نهائی

ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار

(کاربرگ شماره یک)

نظر به اینکه نام مقاضی به نشانی موضوع ارجاع کار
مایل است در ارجاع کار/ مناقصه / مزایده شرکت نماید ،

نام مقاضی در مقابل نام کارفرما/ بنیتیم برابر مبلغ ریال لازم تضمین
تعهد می نماید چنانچه نام کارفرما/ بنیتیم به نام مقاضی اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده
نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و مشارالیه از اطمینان
بیان مربوطه یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات استکفاف نموده است ، تا میزان ریال لازم هر مبلغی را که
نام کارفرما/ بنیتیم آید نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی نام کارفرما/ بنیتیم اینک
احتیاجی به اثبات استکفاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا نقلی از مجاری قانونی یا قضایی نداشته باشد ، در وجه یا
حواله کرد نام کارفرما/ بنیتیم بهر دواز

مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت آخری روز سه ماه تا آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد معبر می باشد
این مدت بابت درخواست کتبی نام کارفرما/ بنیتیم رای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه نام ضمان
تواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا نام مقاضی موجب این تمدید را فراهم نماید و نام ضمان
را موفق به تمدید نماید ، نام ضمان متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج
شده در این ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد نام کارفرما/ بنیتیم پرداخت کند.
چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی نام کارفرما/ بنیتیم مطالبه نشود ، ضمانتنامه در سررسید ، خود به
خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورتیکه مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر کارفرما باشد با اعلام در اسناد فرایند ارجاع کار واگهی در روزنامه
کثیرالانتشار میسر خواهد بود در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد .

دفتر هاست دولت

شرکت مهاباد شرق

مهندسین مشاور
پارس نقش

بسمه تعالی

ضمانتنامه پیش پرداخت

(کار برگ شماره سه)

نظر به اینکه با شتاب حقیقی حقوقی به نشانی به اطلاع داده است که قرارداد که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/املاکات طرح شده را با منعقد نموده است و قرار است مبلغ ریال ارزش به عنوان پیش پرداخت به پرداخت شود متعهد است در صورتی که کتاباً به اطلاع دهد که خواستار باز پرداخت مبلغ پیش پرداخت داده شده به است هر مبلغی تا میزان پیش پرداخت مستهلک نشده را به محض دریافت اولین نقایض کتبی واصله از سوی بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقامتی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد بهر دوازده اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز است و بنا به درخواست کتبی واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند را حاضر به تمدید نماید متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ خرج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد پرداخت کند.

مبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است، طبق نظر کتبی که باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه استعلام به در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده اصل گردد، تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی ضمانتنامه مدال مبلغی که اعلام نموده است تقلیل داده خواهد شد.

در صورتی که تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعیین شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود، این ضمانتنامه خوجه خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است. اهم آن اینکه اصل آن به بانک مسترد گردد یا نگردد.

در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

فصل هیئت ر. و ا. ت



بسمه تعالی

تایید مطالبات به جای ضمانتنامه

(کاربرگ شماره پنج)

نظر به اینکه نام متقاضی با شناسه حقیقی/حقوقی به نشانی کد پستی می پذیرد که مبلغ تایید شده زیر به عنوان ضمانتنامه پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/معاملات درج شده نزد نام کارفرما/بنفتم از مطالبات تایید شده و پرداخت نشده وی از نام کارفرما/بنفتم کسر و منظور گردد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آیین نامه تضمین معاملات و شرایط قراردادی است.

نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء/امضاءهای استاد تمهیدآور

نام متقاضی

نام کارفرما/بنفتم

شماره طرح/پروژه مرتبط با موضوع مطالبات :

موضوع قرارداد مرتبط با معاملات :

شماره و تاریخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات :

پرداخت های قبلی به نام متقاضی :

کل مبلغ کارکرد یا حق الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات :

مانده قابل پرداخت قبل از کسور :

مانده پرداخت پس از کسور پیش پرداخت و علی الحساب و... به خروف :

مانده پرداخت پس از کسور پیش پرداخت و علی الحساب و... به عدد :

امضاء و تایید مقام مجاز کارفرما :

امضاء و تایید ذیحساب :

این کاربرگ در دوشنبه تهیه شده یک نسخه در ذیحسابی و یک نسخه در مجری طرح ضمیمه اسناد مربوط گردد

در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

دفتر هیئت دولت

شرکت
مهاباد
شرقی
۱۰۸۶





۲-۱۱) فرم تعهد نامه اطلاع از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

باسمه تعالی

فرم تعهد نامه اطلاع از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد


اینجانبان الله داد مرادی و مهدی کامران نژاد فرزندان غلامرضا و غلام به شماره شناسنامه ۲۶۹ و ۸۹۰ متولد ۱۳۴۸/۱۲/۲۹ و ۱۳۴۸/۱۰/۰۶ کدملی ۵۶۳۹۵۲۱۶۱۹ و ۰۶۵۱۷۴۶۶۶۳ آدرس خراسان جنوبی- بیرجند- خیابان سپیده- بین سپیده ۹ و ۱۱ اعلام و اقرار می نمایم که از مفاد ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اطلاع کامل داشته و در صورت کشف غیر واقعی بودن اسناد و مدارک تقدیمی و همچنین خلاف واقع بودن اظهارات اعلامی، متعهد میشویم نسبت به جبران خسارت وارده در اسرع وقت اقدام نماییم.

نام پیشنهاد دهنده: شرکت مهتاب دژ شرق

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۲

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده

آقای الله داد مرادی و آقای مهدی کامران نژاد



۲-۱۳) فرم پیشنهاد قیمت

پارس نقش

سند مناقسه تکمیل بخش از ساختمان اداری اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی

۲-۱۰ برگ پیشنهاد قیمت:

باسمه تعالی

برگ پیشنهاد قیمت بصورت سرجمع بر اساس بخشنامه شماره ۹۶/۱۳۹۹/۱۸۸

به : اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی

از شرکت : پیمانکاری : مهتاب دژ شرق

با توجه به فراخوان مناقسه عمومی شماره این شرکت (پیمانکاری متعهد می گردد و اعلام می دارد با بررسی کامل شرایط مناقسه - شرایط عمومی و خصوصی پیمان - مشخصات فنی عمومی و خصوصی و نقشه های اجرایی و کلیه مدارک مناقسه مربوط به پروژه تکمیل بخشی از ساختمان اداری اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی و همچنین بازدید از محل کار و با اطلاع کامل از کلیه شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقسه، عملیات موضوع پیمان (مناقسه) را به قیمت ذیل الذکر به انجام برساند.

| ردیف | رد پروژه | واحد کار | مقدار کار | بر آورد کارفرما / هزینه کل (ریال) | پیشهادی پیمانکار (ریال) |
|------|--|----------|-----------|-----------------------------------|-------------------------|
| ۱ | تکمیل بخشی از ساختمان اداری اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی | متر مربع | ۱۹۹۸ | ۳۲.۷۰۶.۵۳۶.۰۱۳ | ۲۹.۱۴۴.۶۶۱.۹۲۹ |
| | جمع کل پروژه | | | ۳۲.۷۰۶.۵۳۶.۰۱۳ | ۲۹.۱۴۴.۶۶۱.۹۲۹ |

جمع کل قیمت پیشنهادی به حروف : بیست و نه میلیارد و یکصد و چهل و چهار میلیون و شصت و یک هزار و نهصد و بیست و نه ریال

توجه ۱: برنده مناقسه با توجه به مبلغ کل پیشنهادی تعیین و با رعایت قوانین زیربط نسبت به انعقاد پیمان اقدام می شود.

توجه ۲: پیمانکار موظف است حداقل ۱ تا ۶ اثنای قیمت را پس از تکمیل نمودن و مهر و امضاء مجاز ضمیمه این برگ نموده و دریافت آن به مناقسه گزار تحویل نماید.

توجه ۳: چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد به عنوان برنده مناقسه انتخاب شوم تعهد می نمایم استاد و مدارک و قرارداد را براساس مراتب متدرج در استاد و مدارک مناقسه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقسه تسلیم نمایم.

توجه ۴: تحت عنوان تضمین شرکت مناقسه و به منظور تعهد به امضاء و تبادل قرارداد و تسلیم تضمین اجرای تعهد تضمین مورد درخواست کارفرما دریافت الف تقدیم داشته ام.

امضاء پیشنهاد دهنندگان مجاز و مهر شرکت پیمانکاری


تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

نام شرکت: مهتاب دژ شرق

نشانی شرکت: بیرجند خیابان سپیده بین سپیده ۹ و ۱۱ تلفن تماس: ۳۲۰۶۰۵۹۲ - ۰۹۱۵۵۶۲۰۷۶۹

۳-۱) فهرست بهای منضم به پیمان

| گزارش خلاصه مالی کل | | | | |
|--|-----------------|----------|----------------|-----------------------------|
| پروژه: تکمیل ساختمان اداری سازمان امور عشایر کارفرما: سازمان امور عشایر خراسان جنوبی مشاور: مهندسین مشاور پارس نقش | | | | |
| سال پایه فهرست بها: ۱۴۰۳ | | | | |
| درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها | جمع | | | فهرست بهای رشته |
| | پایه و غیر پایه | غیر پایه | پایه | |
| ۰/۰ | ۳۱'۷۰۶'۵۳۶'۰۱۳ | ۰ | ۳۱'۷۰۶'۵۳۶'۰۱۳ | اینه |
| ۰/۰ | ۳۱'۷۰۶'۵۳۶'۰۱۳ | ۰ | ۳۱'۷۰۶'۵۳۶'۰۱۳ | جمع |
| | ۱'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰ | | | هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه |
| | ۳۲'۷۰۶'۵۳۶'۰۱۳ | ۰ | ۳۲'۷۰۶'۵۳۶'۰۱۳ | مبلغ برآورد هزینه اجرای کار |



مشاور
مهندسین مشاور پارس نقش

کارفرما
سازمان امور عشایر خراسان
جنوبی

گزارش دفترچه فهرست مقادیر

پروژه: تکمیل ساختمان اداری سازمان امور عشایر
کارفرما: سازمان امور عشایر خراسان جنوبی
مشاور: مهندسین مشاور پارس نقش

فهرست بهای واحد پایه رشته: ابنیه ۱۴۰۳

فصل دوم. عملیات خاکی پادست

ردیف های قیمت فهرست

| شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال) |
|--------------------------------|---|---------|------------------|----------|----------------|
| ۰۲۰۶۰۲ | ف آبپاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت هریک از قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد | مترمکعب | ۶۰۵'۰۰۰ | ۲۳۵ | ۱۴۲'۱۷۵'۰۰۰ |
| جمع ردیف های قیمت فهرست | | | | | |
| ۱۴۲'۱۷۵'۰۰۰ | | | | | |
| جمع فصل (ف ج *) ۱۴۲'۱۷۵'۰۰۰ | | | | | |
| شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال) |
| ۰۴۰۱۰۲ | ف سنگچینی در کف با سنگ لاشه | مترمکعب | ۶'۲۷۰'۰۰۰ | ۱۴۱ | ۸۸۴'۰۷۰'۰۰۰ |
| جمع ردیف های قیمت فهرست | | | | | |
| ۸۸۴'۰۷۰'۰۰۰ | | | | | |
| جمع فصل (ف ج *) ۸۸۴'۰۷۰'۰۰۰ | | | | | |
| شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال) |
| ۰۶۰۴۰۵ | ف تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی برای سقف های مرکب. | مترمربع | ۱'۷۱۱'۰۰۰ | ۱'۸۸۰/۵ | ۳'۲۱۷'۵۳۵'۵۰۰ |
| ۰۶۰۸۰۱ | ف اضافه بها برای قالب بندی جدار خارجی دیوارها، تیرها یا مترمربع ستون ها، با استفاده از قالب فولادی. | مترمربع | ۶۴۸'۰۰۰ | ۱۳۴ | ۸۶'۸۳۲'۰۰۰ |
| جمع ردیف های قیمت فهرست | | | | | |
| ۳'۳۰۴'۳۶۷'۵۰۰ | | | | | |
| جمع فصل (ف ج *) ۳'۳۰۴'۳۶۷'۵۰۰ | | | | | |
| شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال) |
| ۰۷۰۲۰۱ | ف تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر تا ۱۰ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | کیلوگرم | ۳۳۳'۵۰۰ | ۷'۴۲۸/۳۸ | ۲'۶۷۷'۳۶۴'۷۳۰ |
| ۰۷۰۳۰۳ | ف تهیه و اجرای میلگرد بستر گالوانیزه در دیوارهای بتنی برای مهار دیوار به اجزای سازه ای | کیلوگرم | ۵۳۹'۵۰۰ | ۴۰۹/۵۹ | ۲۲۰'۹۷۳'۸۰۵ |
| جمع ردیف های قیمت فهرست | | | | | |
| ۲'۶۹۸'۳۳۸'۵۳۵ | | | | | |
| جمع فصل (ف ج *) ۲'۶۹۸'۳۳۸'۵۳۵ | | | | | |
| شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال) |
| کارفرما | | | | | |
| سازمان امور عشایر خراسان جنوبی | | | | | |
| مشاور | | | | | |
| مهندسین مشاور پارس نقش | | | | | |

| گزارش دفترچه فهرست مقادیر | | | | | |
|---|---------------|--|---------|------------------|-----------|
| <p>پروژه: تکمیل ساختمان اداری سازمان امور عشایر</p> <p>کارفرما: سازمان امور عشایر خراسان جنوبی</p> <p>مشاور: مهندسین مشاور پارس نقش</p> | | | | | |
| فصل سیزدهم، عایق کاری رطوبتی | | | | | |
| ردیف های قیمت فهرست | شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار |
| | ۱۳۰۲۰۲ | ف عایق کاری رطوبتی، با دو قشر انود قیر و یک لایه گونی برای سایر سطوح. | مترمربع | ۱'۰۶۲'۰۰۰ | ۸۹/۵۳ |
| | ۹۵'۰۸۰'۸۶۰ | | | | |
| جمع ردیف های قیمت فهرست | | | | | |
| | ۹۵'۰۸۰'۸۶۰ | جمع فصل (ف ج *) | | | |
| فهرست بهای واحد پایه رشته: ابنیه ۱۴۰۳ | | | | | |
| فصل چهاردهم، عایق کاری حرارتی و پوشش های مقاوم در برابر آتش | | | | | |
| ردیف های قیمت فهرست | شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار |
| | ۱۴۰۱۱۷ | ف عایق کاری حرارتی با عایق پشم سنگ بدون روکش به ضخامت ۳۰ میلی متر و وزن مخصوص ۳۵ کیلوگرم بر مترمکعب. | مترمربع | ۴۲۱'۰۰۰ | ۴۸۲/۱۵ |
| | ۲۰۲'۹۸۵'۱۵۰ | | | | |
| جمع ردیف های قیمت فهرست | | | | | |
| | ۲۰۲'۹۸۵'۱۵۰ | جمع فصل (ف ج *) | | | |
| فهرست بهای واحد پایه رشته: ابنیه ۱۴۰۳ | | | | | |
| فصل شانزدهم، کارهای فولادی سبک | | | | | |
| ردیف های قیمت فهرست | شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار |
| | ۱۶۰۲۲۱ | ف تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوارهای بتنی به اجزای سازه ای به صورت افقی یا قائم، از سیری، ناودانی، نبشی، میل گرد، مقاطع ساخته شده از ورق یا موارد مشابه آن. | کیلوگرم | ۴۰۹'۵۰۰ | ۱۶'۰۰۱/۰۳ |
| | ۶'۵۵۲'۴۲۱'۷۸۵ | | | | |
| | ۱۶۰۲۲۲ | ف تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوارهای بتنی به اجزای سازه ای به صورت افقی یا قائم، از پروفیل های ترخالی. | کیلوگرم | ۴۹۸'۰۰۰ | ۱'۴۹۰/۴۸ |
| | ۷۴۲'۲۵۹'۰۴۰ | | | | |
| | ۱۶۰۲۳۰ | ف گالوانیزه کردن قطعات فولادی به ضخامت تا ۶۰ میکرون | کیلوگرم | ۶۶'۲۰۰ | ۵۷۸ |
| | ۳۸'۲۶۳'۶۰۰ | | | | |
| | ۱۶۰۴۰۶ | ف تهیه و نصب صفحات رابیتس گالوانیزه گرم | کیلوگرم | ۷۳۴'۵۰۰ | ۲۶۰/۷۴ |
| | ۱۹۱'۵۱۳'۵۳۰ | | | | |
| جمع ردیف های قیمت فهرست | | | | | |
| | ۷'۵۲۴'۴۵۷'۹۵۵ | جمع فصل (ف ج *) | | | |
| فهرست بهای واحد پایه رشته: ابنیه ۱۴۰۳ | | | | | |
| فصل هیجدهم، اندودکاری و بندکشی | | | | | |
| ردیف های قیمت فهرست | شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار |
| | ۱۸۰۳۰۴ | ف اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴ | مترمربع | ۸۴۲'۵۰۰ | ۵۶/۰۴ |
| | ۴۷'۳۲۵'۷۸۰ | | | | |
| | ۱۸۰۳۰۸ | ف اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی متر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان ۱:۴ | مترمربع | ۶۷۳'۵۰۰ | ۸۰/۴۵ |
| | ۵۴'۱۸۳'۰۷۵ | | | | |

کارفرما

سازمان امور عشایر

خراسان جنوبی

مشاور

مهندسین مشاور پارس

نقش

| گزارش دفترچه فهرست مقادیر | | | | | |
|--|---|--------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| پروژه: تکمیل ساختمان اداری سازمان امور عشایر | | | | | |
| کارفرما: سازمان امور عشایر خراسان جنوبی | | | | | |
| مشاور: مهندسین مشاور پارس نقش | | | | | |
| ردیف های قیمت فهرست | | | فصل بیست و هشتم حمل و نقل | | |
| شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال) |
| ۲۸۰۱۰۲ | ف حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۱۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر | تن - کیلومتر | ۱۴'۶۰۰ | ۶'۶۱۲/۰۳ | ۹۶'۵۳۵'۶۳۸ |
| ۲۸۰۱۰۶ | ف حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۷۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر | تن - کیلومتر | ۶'۰۲۰ | ۷۴'۳۸۴/۲۷ | ۴۴۷'۷۹۳'۳۰۷ |
| جمع ردیف های قیمت فهرست | | | | | |
| ۵۴۳'۳۲۸'۹۴۵ | | | | | |
| جمع فصل (ف ج *) | | | | | |
| ۵۴۳'۳۲۸'۹۴۵ | | | | | |
| فهرست بهای واحد پایه رشته: ابنیه ۱۴۰۳ | | | | | |
| ردیف های قیمت فهرست | | | دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه | | |
| شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال) |
| ۴۲۰۱۰۳ | ف تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | متر مربع | ۶۰'۰۰۰'۰۰۰ | ۶ | ۳۶۰'۰۰۰'۰۰۰ |
| ۴۲۰۲۰۲ | ف تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع | ۵۰'۰۰۰'۰۰۰ | ۱ | ۵۰'۰۰۰'۰۰۰ |
| ۴۲۰۳۰۲ | ف تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴) | متر مربع | ۶۰'۰۰۰'۰۰۰ | ۶ | ۳۶۰'۰۰۰'۰۰۰ |
| ۴۲۰۳۰۳ | ف تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴) | مقطوع | ۵۰'۰۰۰'۰۰۰ | ۱ | ۵۰'۰۰۰'۰۰۰ |
| ۴۲۰۳۰۴ | ف تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند ۴-۴) | مقطوع | ۴۰'۰۰۰'۰۰۰ | ۱ | ۴۰'۰۰۰'۰۰۰ |
| ۴۲۰۳۰۶ | ف هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان. | مقطوع | ۳۰'۰۰۰'۰۰۰ | ۱ | ۳۰'۰۰۰'۰۰۰ |
| ۴۲۰۶۰۱ | ف تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. | مقطوع | ۳۰'۰۰۰'۰۰۰ | ۱ | ۳۰'۰۰۰'۰۰۰ |
| ۴۲۰۶۰۲ | ف تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. | مقطوع | ۳۰'۰۰۰'۰۰۰ | ۱ | ۳۰'۰۰۰'۰۰۰ |
| ۴۲۱۳۰۲ | ف برچیدن کارگاه | مقطوع | ۵۰'۰۰۰'۰۰۰ | ۱ | ۵۰'۰۰۰'۰۰۰ |
| جمع ردیف های قیمت فهرست | | | | | |
| ۱'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰ | | | | | |
| جمع فصل (ف ج *) | | | | | |
| ۱'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰ | | | | | |
| مشاور: مهندسین مشاور پارس نقش | | | | | |
| کارفرما: سازمان امور عشایر خراسان جنوبی | | | | | |

بسمه تعالی



ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر رئیس سازمان

| | |
|---|---|
| شماره : ۱۰۵/۴۶۱۷-۵۴/۱۷۵۳ | بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران، واحدهای |
| تاریخ : ۱۳۸۰/۴/۲۳ | خدمات مدیریت طرح و واحدهای خدمات مشاوره پژوهشی |
| موضوع : رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی | |
| <p>به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیین نامه استانداردهای اجرایی مربوط و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۲۵۲۵/ت/۸۱۴۸۹۸ مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیات وزیران) و نیز در اجرای بخشنامه های:</p> <p>- شماره ۲۳۲۹-۷۳۸/۵-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۴</p> <p>- شماره ۸۱۴۵-۲۵۸۷/۵-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۱</p> <p>- شماره ۷۱۴۰-۷۴۵۸/۵۴-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۳</p> <p>این دستورالعمل از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شرح زیر ابلاغ می گردد:</p> <p>۱- به منظور صرفه جویی در زمان و مصرف نشریات، از این پس طرفین قرارداد، به جای مهر و امضای تمامی صفحات نشریات و سایر ضوابط مربوط و منضم ساختن آن به دیگر اسناد و مدارک پیمانها و قراردادها، محل تعیین شده در جدول پیوست، مقابل عنوان نشریه یا ضابطه ای که در قرارداد مورد نظر لازم الرعایه است را در آخرین ستون سمت چپ امضا می نمایند. این امضا به منزله پذیرش مفاد ضوابط و دستورالعمل های لازم الرعایه در قرارداد خواهد بود. بدیهی است سایر ضوابط و دستورالعمل ها نظیر موافقت نامه، شرایط خصوصی، پیوستهای شرح خدمات و حق الزحمه که نام آنها در این جدول درج نشده است باید طبق روال قبلی مهر و امضا و به قرارداد ضمیمه شوند.</p> <p>۲- همه ساله فهرست به روز شده نشریات و سایر ضوابط قراردادی، به عنوان راهنما، از طرف این سازمان ابلاغ می گردد. دستگاههای اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذیربط علاوه بر رعایت موارد فوق، موظفند سایر ضوابطی را که تا تاریخ انتشار فهرست بعدی توسط این سازمان تدوین و ابلاغ می شوند به ردیفهای جدول منتشر شده اضافه نموده و به هنگام انعقاد قرارداد مقابل نام آنها را نیز امضا نمایند.</p> | |

محمدرضا عارف
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

مهندس مشاور
پسارس نسج

شرکت
مهاباد
شرقا
۱۰۸۶

| ردیف | عنوان | شماره بخشنامه | شماره نشریه | ایلاع | نوع حمایت |
|------|--|---------------|-------------|------------|-------------------|
| ۲۸ | دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک تیرچه های پیش ساخته خربایی و تیرچه های فولادی با جان باز نشریه شماره ۵۳۳ | - | ۵۳۳ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۲۹ | مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی کارهای ساختمانی - تأسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدید نظر دوم) | - | ۱۱۰-۱-۲۲ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۳۰ | راهنمای پذیرش (COMMISSIONING) تأسیسات مکانیکی ساختمان (تأسیسات گرمایی، تهویه هوا و تهویه مطبوع) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح | - | ۳۶۱ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۳۱ | راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها نشریه شماره ۵۲۹ | - | ۵۲۹ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۷ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۳۲ | مدیریت بهره برداری ماشین آلات عمرانی | - | ۳۳۹ | ۱۳۸۸/۰۶/۰۱ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۳۳ | مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین آلات عمرانی | - | ۳۳۸ | ۱۳۸۸/۰۶/۰۱ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۳۴ | مدیریت ایمنی در کارگاه های عمرانی | - | ۳۳۷ | ۱۳۸۸/۰۶/۰۱ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۳۵ | معرفی ماشین آلات عمرانی | - | ۳۳۶ | ۱۳۸۸/۰۶/۰۱ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۳۶ | آیین نامه سازه های فضاکار نشریه شماره ۳۰۰ | - | ۳۰۰ | ۱۳۸۸/۰۵/۱۱ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۳۷ | تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (ویرایش اول) نشریه شماره ۳۶۱ | ۱۰۰.۳۹۳۶ | ۳۶۱ | ۱۳۸۸/۰۱/۲۲ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۳۸ | نقشه های جزئیات اجرایی تپ تأسیسات الکتریکی ساختمان | ۱۰۰.۱۰۳۷۰۳ | ۳۶۳ | ۱۳۸۷/۱۱/۰۵ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۳۹ | مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه های جزئیات قسمت دوم | ۱۰۰.۱۰۰۹۵۲ | ۱۲۸ | ۱۳۸۷/۱۰/۲۸ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۴۰ | مدیریت ریسک در پروژه ها | - | ۶۵۹ | ۱۳۸۷/۰۱/۰۱ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۴۱ | راهنمای نصب انشعابات فاضلاب آبینه | - | ۳۸۲ | ۱۳۸۶/۱۰/۰۵ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۴۲ | فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود | ۱۰۰.۸۳۵۱۹ | ۳۵۱ | ۱۳۸۶/۰۶/۲۵ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۴۳ | آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته | - | ۳۸۸ | ۱۳۸۶/۰۶/۱۲ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۴۴ | دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم های پاتل پیش ساخته سبک مه بعدی | - | ۳۸۵ | ۱۳۸۶/۰۵/۰۹ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۴۵ | دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی غیر مسلح موجود | ۱۰۰.۳۸۳۵۸ | ۳۷۶ | ۱۳۸۶/۰۳/۱۰ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۴۶ | دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود | ۱۰۰.۱۷۷۷۴۱ | ۳۶۰ | ۱۳۸۵/۱۰/۲۷ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۴۷ | مجموعه مقالات همایش آشنایی با تکنولوژی های نوین بهسازی لرزه ای | - | ۳۷۱ | ۱۳۸۵/۱۰/۲۷ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۴۸ | دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه | - | ۳۲۷ | ۱۳۸۵/۰۷/۲۰ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۴۹ | راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی | - | ۳۴۳ | ۱۳۸۵/۰۷/۱۹ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۵۰ | مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزئیات تپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزئیات تپ (CD) | ۱۰۰.۱۱۹۹۶۹ | ۱۶۷ | ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۵۱ | مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد ۵ لوله های ترموپلاستیک | - | ۰۱۲۸_۵ | ۱۳۸۴/۰۸/۲۶ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۵۲ | مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان ها - عایق کاری | - | ۰۱۲۸_۳ | ۱۳۸۴/۰۱/۰۱ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۵۳ | راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها | - | ۲۸۹ | ۱۳۸۳/۰۷/۱۵ | حمایت فنی (نشریه) |
| ۵۴ | تفسیر بخش اول آیین نامه بتن ایران (آبا) - کلیات، مصالح و مصالح اجرایی | - | ۷۲۰ | ۱۳۸۳/۰۷/۰۱ | حمایت فنی (نشریه) |

شرکت
مهاباد
شرق

| ردیف | عنوان | شماره بخشنامه | شماره نشریه | ایلام | نوع ضابطه |
|------|--|---------------|-------------|------------|-------------------|
| ۸۲ | مجموعه نقشه های تپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداری | - | ۱۲۲ | ۱۳۷۱/۰۳/۳۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۸۳ | بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار | - | ۱۰۰ | ۱۳۶۸/۰۶/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۸۴ | مخالفت ساختمان در برابر حریق | - | ۱۱۱ | ۱۳۶۷/۰۱/۱۵ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۸۵ | مجموعه نقشه های تپ تابلیه پلها (پیش ساخته، پیش تنیده، درجا) تاندانه ۲۰ متر | - | ۱۰۲ | ۱۳۶۶/۰۸/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۸۶ | ایمنی در جوشکاری | - | ۲۳ | ۱۳۶۳/۱۰/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۸۷ | جزئیات معماری ساختمانهای آجری | ۱-۵۸۱۱/۵۶-۳۹۰ | ۶۲ | ۱۳۶۳/۰۵/۰۷ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۸۸ | طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت (با صندوق چرخدار) | - | ۸۴ | ۱۳۶۳/۰۳/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۸۹ | دیوارهای سنگی | - | ۱۰ | ۱۳۶۲/۱۲/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۹۰ | مجموعه نقشه های تپ اجرایی آبروها تا دهانه ۸ متر | - | ۸۳ | ۱۳۶۲/۰۸/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۹۱ | راهنمای طرح ساختمانهای فولادی | - | ۷۸ | ۱۳۶۲/۰۷/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۹۲ | ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (پراساس آئین نامه AISC) | - | ۷۳ | ۱۳۶۲/۰۷/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۹۳ | سیستم گازهای طبی در بیمارستانها- محاسبات و اجرا | - | ۸۱ | ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۹۴ | راهنمای ایجاد بناهای کوچک در مناطق زلزله خیز | - | ۸۰ | ۱۳۶۰/۱۲/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۹۵ | راهنمایی برای تجزیه قیمت های واحد کارهای تاسیساتی | - | ۷۲ | ۱۳۵۶/۰۵/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۹۶ | مخالفت آبنیه فنی آتنی و فولادی در مقابل خوردگی | - | ۷۱ | ۱۳۵۶/۰۵/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۹۷ | نقاشی ساختمانها (آئین کاربرد) | - | ۶۵ | ۱۳۵۵/۰۸/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۹۸ | برنامه کامپیوتری مربوط به آنالیز قیمت کارهای ساختمانی و راهسازی | - | ۷۵ | ۱۳۵۵/۰۷/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۹۹ | راهنمایی برای اجرای ساختمان پناهای اداری | - | ۶۷ | ۱۳۵۵/۰۶/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۱۰۰ | مشخصات فنی عمومی درزهای اتصالات | - | ۶۴ | ۱۳۵۵/۰۶/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۱۰۱ | طرح و محاسبه قاب های شیبدار و قوسی فلزی | - | ۶۱ | ۱۳۵۵/۰۲/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۱۰۲ | شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمانهای بتن آرمه | - | ۵۷ | ۱۳۵۴/۰۹/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۱۰۳ | راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله های سخت پی.وی.سی | - | ۵۶ | ۱۳۵۴/۰۹/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۱۰۴ | راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله های سخت پی.وی.سی در لوله کشی آب سرد | - | ۵۴ | ۱۳۵۴/۰۷/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۱۰۵ | مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورقهای پوششی سقف | - | ۵۱ | ۱۳۵۴/۰۷/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۱۰۶ | شرح قیمت های واحد تپ برای کارهای تاسیسات برق | - | ۵۲ | ۱۳۵۴/۰۳/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۱۰۷ | بخش پیرامون فضا در ساختمانهای اداری | - | ۴۹ | ۱۳۵۴/۰۳/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |
| ۱۰۸ | استاندارد پیشنهادی اتصالات لوله های تحت فشار پی.وی.سی | - | ۴۷ | ۱۳۵۴/۰۳/۰۱ | ضوابط فنی (نشریه) |

- دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده

Er ist kein Mann, sondern ein Kind.

باسمہ تعالیٰ



| | |
|------------|--------|
| ۹۸/۵۹۷۹۹۱ | شماره: |
| ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | تاریخ: |

ش: ۳۰۱۰۶۵۶



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۲

شماره: ۲۷۸۳۸۵

گواهینامه صلاحیت سهامداری



حاج آقاسی الله و الله مرادی

مدیر عامل محترم شرکت مهاباد شرق

با استناد به مصوبه شماره ۴۸۰۱۳/ت/۲۸۲۵۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ بدین جهت محترم ذیربان و با توجه به اقرار شرایط لازم و تکمیل صلاحیت آن شرکت در سلسله
بازرسی و تفحص صلاحیت عوامل نظامی و اداری، بدین وسیله صلاحیت آن شرکت برای انجام امور سهامداری اعلام می گردد.

شماره ثبت: ۱۰۸۶

شناسه ملی شرکت: ۱۰۳۶۰۰۲۸۲۲۱

برای مشاهده جزئیات گواهینامه صادره به سلسله <http://sajar.mporg.ir> مراجعه فرمایید.

رعایت قانون برگزاری مناقصات، موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۸۱۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، آیین نامه های اجرایی مربوط و
محرّف کاری مجاز و نشان ارجاع کار، توسط آن شرکت ضروری است.

استدراج گواهینامه از تاریخ صدور تا پایان دوره ارزشیابی و حد اکثر تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۰۲ می باشد.

حمید جهانبانی


رئیس سازمان

* هر گونه تغییر در ارکان و سهام شرکت و تغییر اوراق (مدیر عامل، هیات مدیره و کارکنان اعتبار اوراق) باید حداکثر ظرف مدت سه ماه در سامانه ساجات (<http://sajar.mporg.ir>) ثبت و ارسال گردد.

* هر قرارداد جدید حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از انعقاد قرارداد و صورت و مستندات جدید پس از تأیید کارفرما باید در سامانه ساجات ثبت شود تا ضمن آزاد سازی ظرفیت کاری، اعتبار آنها هنگام تشخیص صلاحیت دوره بعد منظور شود.

* در صورت مغایرت مطالب این گواهینامه با اطلاعات موجود در سامانه ساجار (<http://sajar.mporg.ir>) اطلاعات سامانه ساجات دارد.

به منظور جات پشت این برگه توجه فرمایید.





قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان

تاریخ: ...

شماره: ...

بسمه تعالی

آگهی تأسیس شرکت مهتاب دژ شرق (سهامی خاص)

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۷ تحت شماره ۱۰۸۶ در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می‌شود:

۱- موضوع شرکت: فعالیت در کتبه زمین‌های مربوط به امور ساختمانی، نقشه برداری و تهیه نقشه تأسیسات برقی و مکانیکی، آپرسانی و قاضلاب و راهسازی و راهداری و کلیه خدمات جانبی آن و انجام امور مربوط به غارهای یخی و فلزی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام امور مربوط به آن و انجام امور مربوط به مشاوره و اعطاء و اخذ نمایندگی به متقاضیان و انعقاد عقود اسلامی با مراجع بانکی کشور و واردات مواد اولیه و ادوات و تجهیزات مورد نیاز شرکت و برقراری ارتباط با صاحبان عمران علوم فوق جهت تبادل تجربیات و خرید دانش فنی و شرکت در تأییدیه‌های بین‌المللی و داخلی در موارد فوق و انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی پیرامون پروژه‌های عمرانی و برنامه ریزی شهری.

۲- مؤسسين شرکت: آقایان: ۱- اله داد مرادی ۲- مهدی کامران نژاد ۳- محسن علی‌زاده ۴- مرتضی کامران نژاد ۵- محمد خوشنم ۶- خانم فاطمه مرادی

۳- مدت شرکت از تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۷ به مدت نامحدود.

۴- مرکز اصلی شرکت: بیرجند، خیابان غفاری، غفاری ۳۸ پلاک ۱

۵- سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به صد سهم صد هزار ریالی با نام که مبلغ پنج میلیون ریال آن طی قوای شماره ۱۹۰۵/۲۲۳ صندوق تعاون شعبه بیرجند به حساب جاری شماره ۲۳۳/۳۰ شرکت پرداخت گردیده و مابقی آن در تعهد صاحبان سهام می‌باشد که در مدت یکسال پرداخت می‌نمایند.

۶- اولین مدیران شرکت: آقایان: محمد خوشنم و اله داد مرادی و مهدی کامران نژاد به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای محمد خوشنم به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی کامران نژاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اله داد مرادی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند.

۷- دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء آقایان: اله داد مرادی (مدیر عامل) و مهدی کامران نژاد (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۸- اساسنامه شرکت در ۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسیده است.

۹- روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۱۰- انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد.

۱۱- بازرس اصلی و علی‌البدل: آقای محسن علی‌زاده به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه مرادی به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

رئیس ثبت بیرجند: سید ابراهیم اصغری

۴۹۴

۸۰۱۱۹

گیرندگان رونوشت:

۱- اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بیرجند: خواهشمند است هزینه حق الراج من فوق را از ذینفع دریافت و نسبت به ارسال دو نسخه از روزنامه که حاوی آگهی مذکور باشد اقدام لازم عینول فرمائید.

۲- روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران: خواهشمند است ضمن وصول هزینه درج آگهی از ذینفع دو نسخه روزنامه حاوی آگهی ارسال فرمائید.

۳- دارایی شهرستان بیرجند جهت اطلاع.

۴- منطقه انتظامی بیرجند (اماکن) جهت اطلاع.


۵- واحد آمار بانک مرکزی شعبه بیرجند جهت اطلاع.

۶- کمیسیون محترم نظارت بر امور صنعتی بیرجند جهت اطلاع.

۷- مدیر عامل شرکت جهت مراجعه به کمیسیون نظارت جهت اقدامات قانونی.

۸- صندوق تعاون بیرجند جهت اطلاع.

۹- شرکت مهتاب دژ شرق (سهامی خاص) جهت اطلاع.



سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان

نام :
نوع شخصیت حقوقی :
شماره ثبت :
شماره ملی :



شماره مکانیزه
تاریخ وصول مدارک
تاریخ صدور
زمان درج دفتر
زمان چاپ

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مهتاب دژ شرق به شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۸۲۲۱ و به شماره ثبت ۱۰۸۶ به استناد سیزدهمین مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ تصویبات ذیل اتخاذ شد

آقای آلفه داد مرادی با شماره ملی ۵۶۳۹۵۳۱۶۱۹ و آقای مهدی کامران لژاد با شماره ملی ۵۶۱۷۴۶۶۶۳ و خانم فاطمه مرادی با شماره ملی ۵۵۹۶۱۵۳۳۸ و خانم عاطفه مرادی با شماره ملی ۵۶۱۸۷۱۳۶۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقای یحیی محمودی با شماره ملی ۵۶۳۹۹۱۷۱۴۸ به سمت بازرسی اصلی و آقای محمد شیخی با شماره ملی ۵۶۳۹۵۰۴۸۸۹ به سمت بازرسی علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
بازیت این مستند تصویبات انتخاب / تعیین سمت مدیران انتخاب بازرسی / بازرسان انتخاب شده توسط مناقضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرفیوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
محمد زیدی

irsherkat.san.ir

سایت ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

My.SSAA.ir



سیستم احراز هویت الکترونیک

در آراء یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک





۱۵۲۷۲۶۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان امور مالیاتی کشور

معاونت مالیات بر ارزش افزوده



شماره: 980031668540

1398/10/17

در نظام مالیات بر ارزش افزوده

گواهینامه ثبت نام اشخاص

حقوقی


(دائمی)

در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت/موسسه/سازمان عهاب دژ شرق به شماره شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۸۲۳۱ و شماره اقتصادی ۴۱۱۸۶۶۹۹۱۸۹ به نشانی خراسان جنوبی-خیابان انقلاب-خیابان شهید کلاهدوز ۱- پلاک ۱ و کدپستی ۹۷۱۹۷۵۴۸۹۷ مشمول قراخوان مرحله اول از تاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۱ (یک مهر یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت) بوده و به موجب این گواهینامه مراحل ثبت نام در این نظام مالیاتی را تکمیل و نهایی نموده است.

شایان ذکر است شرکت/موسسه/سازمان مذکور از تاریخ مسئولیت تکلیف به انجام کلیه تکالیف پیش بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله:

- صدور صورتحساب مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور
- وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریدار
- پرداخت مالیات و عوارض به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مقررات می باشد.

اعتبار این گواهینامه از تاریخ مسئولیت ۱۳۸۷/۰۷/۰۱ (یک مهر یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت) تا مادامیکه مؤدی در نشانی یاد شده فعالیت دارد اعتبار دارد. (تأیید و استمرار اعتبار این گواهینامه از طریق مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evaf.ir در قسمت «بررسی اعتبار گواهینامه ثبت نام» امکان پذیر می باشد.)



تذکرات:

- در صورتیکه آدرس و یا سایر اطلاعات مؤدی در گواهینامه ثبت نام اشتباه درج شده و یا تغییر نماید، مؤدی موظف است ظرف مدت یک هفته مراتب را به اداره امور مالیاتی ذربط اعلام نماید.
- تجدید گواهینامه ثبت نام منوط به تحویل گواهینامه‌های صادره قبلی خواهد بود و در صورت عدم تحویل گواهینامه‌های قبلی، مؤدی موظف به تکمیل و امضای فرم تجدید نام می باشد.
- این گواهینامه از جمله اسناد و مدارک دولتی محسوب گردیده و هرگونه دخل و تصرف و همچنین جعل و سوء استفاده از آن مشمول مقررات و قوانین موضوعه خواهد بود لذا لازم است در نگهداری و حفظ آن کوشا باشید ضمناً در صورت مفقود شدن مراتب را حداکثر ظرف مهلت یک هفته به اداره امور مالیاتی ذربط اعلام نمایید.
- اشخاص حقوقی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده موظف به المساق این گواهینامه در محل عرضه کالا و خدمات و در معرض دید عمومی می باشند تا در صورت درخواست خریدار کالاهای خدمات به رؤیت وی برسد.

غیر قابل انتقال و غیر قابل تنزیل

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

شماره سپاس: ۰۴۷۴۵۰۳۶۳۹۸۰۸۲۴
محل درج شماره سریال چاپ



شماره نامه شماره: ۱۸۰۴۷۴۵۴۰۳۲۰۰۴۰۰۰۱۷

اعلام در مکاتبات به این شماره اشاره شود. ۱

ل
۷. ۱۶۵۲۳۷

ضمائم نامه انجام تعهدات

۳۳,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کارفرما/ذینفع اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی

نظر به اینکه (متقاضی) مهتاب دژ شرق با شناسه حقیقی/حقوقی ۱۰۳۶۰۰۷۸۲۲۱ به نشانی استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - بخش مرکزی - شهر بیرجند- انتقا کد پستی ۹۷۱۵۸۶۳۳۳۳ به بانک تجارت اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد موضوع قرارداد: تکمیل بخشی از ساختمان اداری اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی که موضوع تراجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناسبات/معاملات درج شده را با کارفرما/ذینفع، اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی دارد از (متقاضی) مهتاب دژ شرق در مقابل (کارفرما/ذینفع) اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی برای مبلغ ۱,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال و چهارصد و پنجاه و هشت میلیون ریال/ارز به منظور انجام تعهداتی که موجب قرارداد یاد شده به عهده میگیرد تضمین و تعهد می نماید در صورتی که (کارفرما/ذینفع) اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی کتباً و قبل از انعقاد سررسید این ضمانتنامه به بانک تجارت اطلاع دهد که (متقاضی) مهتاب دژ شرق از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا میزان ۱,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال و چهارصد و پنجاه و هشت میلیون ریال/ارز، هر مبلغی را که (کارفرما/ذینفع) اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی مطالبه کند به حساب دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی (کارفرما/ذینفع) اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی یا تایید وزیر یا بالاترین مقام کارفرما بدون آنکه احتیاجی به صدور اقرارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله کرد (کارفرما/ذینفع) اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی، بردارد.

مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ است و بنا به درخواست کتبی واصله (کارفرما/ذینفع) اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تعدیل می باشد و در صورتی که بانک تجارت نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا (متقاضی) مهتاب دژ شرق موجب این تعدیل را فراهم نسازد و نتواند بانک تجارت را حاضر به تمدید تعاید بانک تجارت متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد (کارفرما/ذینفع) اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی، پرداخت کند.

در صورت قیام ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

شماره سند ضمانت نامه: ۱۸۰۴۷۴۵۴۰۳۲۰۰۴۰۰۰۱۷

بانک تجارت

اخذ تأییدیه اصالت ضمانتنامه از طریق سایت www.tejaratbank.ir امکان پذیر است



Scanned with CamScanner

پس از این مرحله
نقش

Handwritten document with a portrait of a man and various administrative details in Persian script. The document includes a date stamp "۱۳۸۲" and a signature.

Handwritten document with a portrait of a man and various administrative details in Persian script. The document includes a date stamp "۱۳۸۲" and a signature.

Handwritten document with a portrait of a man and various administrative details in Persian script. The document includes a date stamp "۱۳۸۲" and a signature.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.